

2024年度 主要調達計画（関西電力送配電 変電設備 工事請負）

【関西電力送配電 変電設備 工事請負】 ※計画内容（仕様、数量、納工期等）の変更・中止や公開時点で調達手続きが完了している場合があります。取引に際しては、取引先登録審査が必要であり、詳細は「HP「資料調達情報」をご覧ください。」

NO	区分	工事・業務名	工事概要	施工場所	工期（自）	工期（至）
1	工事請負	奥多々良木変電所550kVGIS改良工事（3期）の内電気工事	550kVGIS一部取替に伴う電気工事	奥多々良木変電所	2025年3月	2025年6月
2	工事請負	東豊岐部変電所154kV変圧器他取替工事の内電気工事	LS1,1LCT,1LPD,11Ar,1TrB,1NX,1NR,LSNX1,NR1,LS2,2LCT,2LPD,12Ar,2TrB,2NX,2NR,LSNX2,NR2,電調盤取替、屋外鉄構新設	東豊岐部変電所	2025年4月	2027年9月
3	工事請負	奥多々良木変電所550kVGIS改良工事（2期）の内電気工事	550kVGIS一部取替に伴う電気工事	奥多々良木変電所	2024年9月	2025年4月
4	工事請負	大岩変電所廃止工事の内電気工事	大岩変電所廃止に伴う機器除却	大岩変電所	2025年3月	2026年3月
5	工事請負	北大阪変電所77kV計器用変圧器設置工事の内電気工事	73,74LPD設置、73,74Ar取替	北大阪変電所	2025年3月	2025年10月
6	工事請負	新島銅変電所分路リアクトル取替工事の内電気工事	2,3ShR取替	新島銅変電所	2024年11月	2026年11月
7	工事請負	中川町変電所6.6kV配開改良工事の内電気工事	6.6kVCub取替	中川町変電所	2024年9月	2025年4月
8	工事請負	味生変電所変圧器取替工事の内電気工事	2TrB取替	味生変電所	2024年10月	2025年6月
9	工事請負	木川変電所6.6kV配開改良工事の内電気工事	6.6kVCub取替	木川変電所	2024年9月	2025年4月
10	工事請負	刑部変電所77kV遮断器取替工事の内電気工事	CB01,02取替、1LPD,2LPD取替、貫通型変流器取替、LS操作BOX取替(3台)	刑部変電所	2024年10月	2026年1月
11	工事請負	難波変電所変圧器取替工事の内電気工事	1TrB取替(元位置)、1TrBLR盤取替	難波変電所	2025年8月	2026年3月
12	工事請負	加賀屋変電所変圧器取替工事の内電気工事	2・3TrB・壁抜フッシング取替、LS1・1E,11・2・2E,21・31,113,513(9台)操作箱取替	加賀屋変電所	2025年2月	2026年7月
13	工事請負	湊町変電所22kVキュービクル取替工事の内電気工事	4,5TrCub取替	湊町変電所	2024年10月	2026年10月
14	工事請負	東港変電所変圧器取替工事の内電気工事	3TrB,3TrBLR盤取替(元位置)	東港変電所	2024年10月	2025年3月
15	工事請負	弓削変電所変圧器取替工事の内電気工事	2TrB,2TrBLR盤取替	弓削変電所	2025年9月	2026年3月
16	工事請負	恵我ノ荘変電所77kV遮断器取替工事の内電気工事	CB01,02取替、1LPD,2LPD取替、1LAr,2LAr取替、LS電動化、受電変圧器盤取替	恵我ノ荘変電所	2024年11月	2025年3月
17	工事請負	梅変電所6.6kVキュービクル取替工事の内電気工事	1,2TrBCub取替、Bsg取替	梅変電所	2025年2月	2026年1月
18	工事請負	西春木変電所除却工事の内電気工事	2・3TrB, CB01・02(プラグインCB)、77kV母線(アルミチャンネル)、2BakCub(10箱)、配電盤(11面)除却	西春木変電所	2025年1月	2025年11月
19	工事請負	粉浜変電所77kV遮断器取替工事の内電気工事	CB01,02取替、1LPD,2LPD取替、1LAr,2LAr取替、LS電動化、受電変圧器盤取替	粉浜変電所	2026年10月	2027年1月
20	工事請負	倭徳変電所77kV遮断器取替工事の内電気工事	CB01,03取替、1LPD,3LPD取替、LS電動化、受電変圧器盤取替	倭徳変電所	2026年10月	2027年1月
21	工事請負	錦織変電所変圧器取替工事の内電気工事	1TrB取替(元位置)、1TrBLR盤取替、LS113操作BOX取替、壁抜フッシング3本取替(元位置)	錦織変電所	2024年8月	2025年6月
22	工事請負	名神町変電所6.6kV装甲開閉器取替工事の内電気工事	1TrB系Cub取替に伴う電気工事	名神町変電所	2024年12月	2025年7月
23	工事請負	大浜変電所22kV装甲開閉器取替工事の内電気工事	5/6TrBCub取替に伴う電気工事	大浜変電所	2024年12月	2027年3月
24	工事請負	南大浜変電所77kV分路リアクトル取替工事の内電気工事	1ShR取替に伴う電気工事	南大浜変電所	2025年2月	2027年3月
25	工事請負	野島変電所77kV変圧器他取替工事の内電気工事	2TrB取替に伴う電気工事	野島変電所	2025年2月	2027年3月
26	工事請負	北摂変電所77kV分路リアクトル増設工事の内電気工事	1-1ShR,1-2ShRの増設に伴う電気工事	北摂変電所	2025年2月	2027年3月
27	工事請負	西淡変電所77kV変圧器他増設工事の内電気工事	2TrB,2TrBCub他増設に伴う電気工事	西淡変電所	2025年3月	2026年1月
28	工事請負	千僧変電所77kV変圧器取替工事の内電気工事	3TrB取替に伴う電気工事	千僧変電所	2026年6月	2027年8月
29	工事請負	柏原変電所77kV変圧器取替工事の内電気工事	1TrB取替に伴う電気工事	柏原変電所	2026年9月	2027年10月
30	工事請負	高塚山変電所22kV装甲開閉器他取替工事の内電気工事	5/6TrBCub取替に伴う電気工事	高塚山変電所	2025年7月	2026年10月
31	工事請負	湖江変電所22kV送電用変圧器他取替工事の内電気工事	4/5TrB,5TrBCub取替に伴う電気工事(4/5TrB基礎作成)	湖江変電所	2025年5月	2027年8月
32	工事請負	中山手変電所77kV変圧器取替工事の内電気工事	2TrB取替(元位置)に伴う電気工事	中山手変電所	2025年8月	2026年10月
33	工事請負	新神戸変電所77kV分路リアクトル増設工事の内電気工事	1-1/2-1ShR取替(元位置)、1-2ShR新設に伴う電気工事	新神戸変電所	2025年4月	2027年10月
34	工事請負	別府変電所送電用変圧器取替工事の内電気工事	4TrB取替(別位置)、4TrBLR盤	別府変電所	2025年4月	2025年9月
35	工事請負	大野変電所遮断器ほか取替工事の内電気工事	CB01・02,LS1・2・11・21・113,1LPD,2LPD,	大野変電所	2025年9月	2026年11月
36	工事請負	龍野変電所送電用変圧器取替工事の内電気工事	77kV変圧器1台設置(元位置、基礎工事)、5TrRLR設置	龍野変電所	2024年12月	2025年6月
37	工事請負	稲美変電所6.6kVキュービクル取替工事の内電気工事	6.6kVキュービクル取替(1/2TrB)、移動用キュービクル使用、受電変圧器盤取替	稲美変電所	2025年7月	2026年12月
38	工事請負	温泉変電所変圧器他取替工事の内電気工事	1TrB,1TrBCub,LS113,143,壁貫Bsg取替に伴う電気工事	温泉変電所	2026年4月	2026年10月
39	工事請負	出石変電所77kV遮断器取替工事の内電気工事	CB03, CB04, CB05, CB06取替に伴う電気工事	出石変電所	2026年4月	2026年11月
40	工事請負	久保木変電所6kVキュービクル取替工事の内電気工事	2/3TrBCub取替に伴う電気工事	久保木変電所	2025年4月	2026年3月
41	工事請負	久保木変電所変圧器他除却工事	1TrB除却に伴う電気工事	久保木変電所	2026年3月	2026年8月
42	工事請負	神野変電所変圧器他取替工事の内電気工事	2TrB,2TrBCub取替に伴う電気工事	神野変電所	2025年10月	2026年8月
43	工事請負	中町変電所ほか直流電源装置取替工事に伴う電気工事	蓄電池2組・整流器6台取替、直流切替盤設置	中町変電所ほか	2025年7月	2026年2月
44	工事請負	田原本変電所77kV遮断器取替工事	配電盤4面据付、配電盤2面移設、制御ケーブル布設接続	田原本変電所	2025年2月	2026年1月
45	工事請負	島変電所77kV分路リアクトル増設工事の内電気工事	GIS(5ユニット)及びShR2台増設、受Tr盤・Bp盤取替に伴う電力ケーブル、制御ケーブル工事他	島変電所	2025年3月	2026年7月
46	工事請負	大住変電所77kV隣接線開閉装置取替工事の内電気工事	GIS取替、LAN化工事、77kV母線保護取替の内電気工事	大住変電所	2026年3月	2027年3月
47	工事請負	洛南変電所77kV分路リアクトル増設工事の内電気工事	ShRおよびShR保護増設	洛南変電所	2025年3月	2026年1月
48	工事請負	園部変電所77kV遮断器他取替工事に伴う電気工事	P-CB(4台)・LAr(4台)・LS(4台)取替に伴う電気工事	園部変電所	2025年5月	2027年3月
49	工事請負	須知変電所33kV1号変圧器取替工事の内電気工事	33kV1号変圧器別位置取替	須知変電所	2025年2月	2025年5月
50	工事請負	小倉変電所77kV5号変圧器他取替工事の内電気工事	5TrB取替(元位置)、LS電動化、22kVCub(2バンク)取替	小倉変電所	2025年2月	2025年12月
51	工事請負	伏見向島変電所除却工事の内電気工事	バックージ変電所除却	伏見向島変電所	2024年7月	2025年6月
52	工事請負	太秦変電所6.6kV装甲開閉器取替工事の内電気工事	6kVCub取替(2バンク)他に伴う電気工事	太秦変電所	2025年6月	2026年1月
53	工事請負	丹後木津変電所77kV1号変圧器他取替工事の内電気工事	変圧器取替に伴う電気工事(1TrB取替元位置、1TrLR盤取替、6.6kVCub取替、77kV遮断器取替2台、77kV遮断器取替2台)	丹後木津変電所	2025年8月	2027年11月
54	工事請負	深草変電所22kV装甲開閉器取替工事の内電気工事	22kVCub取替、移動用Cub設置、切替	深草変電所	2025年4月	2025年12月
55	工事請負	新緑部変電所77kV遮断器3他取替工事の内電気工事	LS83他遮断器6台取替	新緑部変電所	2025年3月	2025年5月
56	工事請負	浅井変電所6.6kVキュービクル他取替工事に伴う電気工事	1,2TrBCub(別位置)、CB01,02(元位置)受Tr盤取替	浅井変電所	2025年7月	2026年7月
57	工事請負	湖東変電所外77kV遮断器取替工事に伴う電気工事	77kVCB3台、LS10台取替元位置仮設備使用	湖東変電所、坂田変電所	2025年1月	2026年7月