

2021年度 主要調達計画（制御設備）

【工事請負】

※計画内容（仕様、数量、納工期等）の変更・中止や公開時点で契約済み等、調達手続きが終了している場合があります。

NO	区分	工事・業務名	工事・業務概要	施工・実施場所	納工期（自）	納工期（至）
1	工事請負	新加古川変電所ほか系統安定化装置増強工事に伴う改良工事	新加古川変電所他系統安定化装置増強に伴い、装置を改良	新加古川変電所・南姫路変電所	2021年08月	2024年05月
2	工事請負	新加古川変電所ほか系統安定化装置増強工事に伴う除却工事	新加古川変電所他系統安定化装置増強に伴い、装置を除却	新加古川変電所・南姫路変電所	2021年08月	2025年05月
3	工事請負	猪名川変電所ほか系統安定化装置増強工事に伴う改良工事	猪名川変電所他系統安定化装置増強に伴い、装置を改良	猪名川変電所・北摂変電所・西神戸変電所・宝塚開閉所	2021年08月	2024年05月
4	工事請負	猪名川変電所ほか系統安定化装置増強工事に伴う除却工事	猪名川変電所他系統安定化装置増強に伴い、装置を改良	猪名川変電所・北摂変電所・西神戸変電所・宝塚開閉所	2021年08月	2025年05月
5	工事請負	新生駒変電所ほか系統安定化装置増強工事に伴う改良工事	新生駒変電所他系統安定化装置増強に伴い、装置を改良	新生駒変電所	2021年08月	2024年05月
6	工事請負	新生駒変電所ほか系統安定化装置増強工事に伴う除却工事	新生駒変電所他系統安定化装置増強に伴い、装置を改良	新生駒変電所	2021年08月	2025年05月
7	工事請負	堺港変電所ほか77kV送電線保護リレーほか改良工事	堺港変電所ほか77kV送電線保護リレーほかを改良	堺港、石津川、竜神	2021年11月	2024年02月
8	工事請負	堺港変電所ほか77kV送電線保護リレーほか改良に伴う除却工事	堺港変電所ほか77kV送電線保護リレーほかを除却	堺港、石津川、竜神	2021年11月	2024年02月
9	工事請負	赤穂変電所自動オシロ装置改良工事(赤穂変電所自動オシロ改良工事の内電気工事)	赤穂変電所自動オシロ装置を取替え	赤穂	2022年02月	2022年07月
10	工事請負	赤穂変電所自動オシロ装置除却工事(赤穂変電所自動オシロ除却工事の内電気工事)	赤穂変電所自動オシロ装置の改良に伴う除却工事	赤穂	2022年02月	2022年07月