

2024年度 主要調達計画（関西電力送配電 制御設備 工事請負）

【関西電力送配電 制御設備 工事請負】 ※計画内容（仕様、数量、納工期等）の変更・中止や公開時点で調達手続きが完了している場合があります。取引に際しては、取引先登録審査が必要であり、詳細はHP「資材調達情報」をご覧ください。

NO	区分	工事・業務名	工事概要	施工場所	工期（自）	工期（至）
1	工事請負	東大阪変電所ほか275kV東大阪線ほか保護リレー改良工事 (東大阪変電所ほか275kV東大阪線ほか保護リレー改良工事の内電気工事)	新履屋川変電所に275kVPCMRy(1L・2L・主・後4面)を設置 枚方変電所に275kVPCMRy(1L・2L・主・後4面)を設置 東大阪変電所に275kVPCMRy(1L・2L・主・後4面)を設置	東大阪変電所・枚方変電所・ 新履屋川電所	2024年9月	2025年4月
2	工事請負	東郷変電所ほか77kV母線保護リレー改良工事 (東郷変電所ほか77kV母線保護リレー改良工事)	77kVRyを改良 (77kVRy盤3面取替、ユニット2装置取替)	東郷変電所ほか	2026年2月	2026年10月
3	工事請負	敷津変電所ほか154kV本田線系統対策工事の内電気工事 (敷津変電所ほか154kV本田線系統変更対策工事)	154kVRyを改良 (154kVRy盤4組取替)	敷津変電所ほか	2024年7月	2025年2月
4	工事請負	新綾部変電所丹後幹線保護リレー改良工事に伴う電気工事	500kVPCMRy盤 (8面) 取替	新綾部変電所	2025年3月	2026年7月
5	工事請負	南京都変電所ほか山城北線保護リレー改良工事に伴う電気工事 (南京都)	500kVPCMRy盤 (8面) 取替	南京都変電所	2025年4月	2026年6月
6	工事請負	南京都変電所ほか山城北線保護リレー改良工事に伴う電気工事 (京北)	500kVPCMRy盤 (8面) 取替	京北開閉所	2025年4月	2026年6月
7	工事請負	猪名川変電所500kV丹後幹線保護リレー改良工事 (猪名川変電所500kV丹後幹線保護リレー改良工事の内電気工事)	猪名川変電所500kV丹後幹線1/2L(A)(B)PCMRy (8面) を設置	猪名川変電所	2025年5月	2026年7月
8	工事請負	紀の川変電所ほか77kV名手線保護リレー他改良工事の内電気工事	・77kV名手線Ry (紀の川、真志川、打田、名手S/S)計4面の取替 ・保全盤 (真志川、名手S/S) 計2面の新設	紀の川変電所、真志川変電所、 打田変電所、名手開閉所	2025年4月	2025年9月
9	工事請負	高野口変電所ほか77kV高野口線保護リレー他改良工事の内電気工事	・77kV高野口線Ry(名手、笠田、妙寺、高野口S/S) 計4面の取替 ・保全盤 (妙寺S/S) の新設	名手開閉所、笠田変電所、 妙寺変電所、高野口変電所	2025年7月	2026年1月
10	工事請負	南姫路変電所他275kV姫二火力線他保護リレー改良工事 (南姫路変電所他姫二火力線他保護リレー改良工事に伴う電気工事)	南姫路変電所姫二火力線1/2LPCMRy(4面)を設置、南姫路変電所姫二火力線1/2LD56Ry(1面)を設 置、姫路変電所姫路南支線1/2LPCMRy(4面)を設置	南姫路変電所 姫路変電所	2025年3月	2026年5月
11	工事請負	新加古川変電所他275kV西神戸線他保護リレー改良工事 (新加古川変電所他西神戸線他保護リレー改良工事に伴う電気工事)	新加古川変電所西神戸線1/2LPCMRy(4面)を設置、新加古川変電所西神戸線1/2LD56Ry(1面)を設 置、東播変電所東播支線1/2LPCMRy(4面)を設置	新加古川変電所 東播変電所	2025年5月	2025年12月
12	工事請負	姫路変電所ほか77kV姫路南姫路線蓄電池連系対策工事 (姫路変電所ほか77kV姫路南姫路線蓄電池連系対策工事の内電気工事)	IPTyを姫路(3面)、南姫路(1面)、御嶋港(3面)、手柄(1面)、御着(1面)、城南(1面)に設 置、転送遮断装置を姫路(2面)に設置	姫路変電所他	2025年2月	2026年4月
13	工事請負	奈良支社通信用EG除却工事(仮名)	奈良支社に設置している通信用EG不要に伴う除却	奈良支社	2025年1月	2025年3月