

2024年度 主要調達計画（関西電力送配電 送電設備 工事請負）

【関西電力送配電 送電設備 工事請負】※計画内容（仕様、数量、納工期等）の変更・中止や公開時点で調達手続きが完了している場合があります。取引に際しては、取引先登録審査が必要であり、詳細は「HP「資材調達情報」をご覧ください。」

NO	区分	工事・業務名	工事概要	施工場所	工期（自）	工期（至）
1	工事請負	淀川線№3他がい子取替工事（1工区）	275kV耐張4基、懸垂4基、2連耐張装置×48連、1連懸垂装置×24連	大阪府高槻市	2024年9月	2026年3月
2	工事請負	淀川線№3他がい子取替工事（2工区）	275kV耐張3基、懸垂5基、2連耐張装置×36連、1連懸垂装置×30連	大阪府高槻市	2024年9月	2026年3月
3	工事請負	淀川線№3他がい子取替工事（3工区）	275kV耐張5基、2連耐張装置×48連、1連耐張装置×18連、JP装置×30連	大阪府高槻市	2024年9月	2027年3月
4	工事請負	新生駒線他航空障害灯修繕工事	航空障害灯設備	大阪府枚方市他	2024年9月	2025年3月
5	工事請負	本町北線他鉄塔部材修繕工事	MC鉄塔部材取替5基100本	大阪府門真市他	2025年4月	2026年3月
6	工事請負	西大阪線N014他航空障害装置修繕工事	西大阪線N014他4基	小曾根電力所管内	2024年8月	2025年3月
7	工事請負	御幣島線N043他航空障害灯修繕工事	御幣島線N043他3基	小曾根電力所管内	2024年8月	2025年3月
8	工事請負	大飯幹線他鉄塔ボルト修繕工事	鉄塔ボルト修繕9線路20基	福井県大飯郡おおい町	2024年6月	2025年3月
9	工事請負	丹後幹線他鉄塔ボルト修繕工事（ボルト緩み防止対策）2工区	鉄塔ボルト修繕1線路33基	福井県三方郡美浜町	2024年6月	2025年3月
10	工事請負	丹後幹線他鉄塔ボルト修繕工事（ボルト緩み防止対策）3工区	鉄塔ボルト修繕4線路32基	福井県三方郡美浜町	2024年6月	2025年3月
11	工事請負	丹後幹線他鉄塔ボルト修繕工事（ボルト緩み防止対策）4工区	鉄塔ボルト修繕3線路28基	福井県南条郡南越前町	2024年6月	2025年3月
12	工事請負	大飯幹線他昇塔防止装置修繕工事	昇塔防止装置修繕40線路600基	舞鶴電力所・敦賀保線所管内	2024年6月	2025年3月
13	工事請負	林一ニ供給工事	2.2kV2cct3径間0.8km新設、架地接続3箇所	奈良県磯城郡	2024年7月	2025年2月
14	工事請負	山城東線ほか損傷部材修繕工事（1工区）	部材取替5基8本	大津電力所管内	2025年1月	2025年3月
15	工事請負	安曇線ほか雪害対策修繕工事	ACSR610、テフロントープ巻替：100m他	大津電力所管内	2024年11月	2024年12月
16	工事請負	湖東連絡線№47ほかがい心装置改良工事（4工区）	2線路4基（耐張3基、懸垂1基）のがい心取替	滋賀県彦根市	2024年9月	2024年12月
17	工事請負	周参見支線№20～No.62間OPGW張替工事ならびにこれに伴う除却工事	77kV*2cct*AG鉄塔*7区間*11.4kmOPGW張替	和歌山県西牟婁郡	2025年2月	2026年8月
18	工事請負	播磨西線№8航空障害灯修繕工事	OM-6型障害灯修繕	兵庫県	2024年9月	2024年12月
19	工事請負	温泉線№.98他ガンバ修繕工事	ガンバ修繕1線路34基	兵庫県美方郡香美町	2024年9月	2024年12月
20	工事請負	岸田川温泉線№.50他鉄塔部材修繕工事	1線路3基、部材他取替1線路3基	兵庫県美方郡新温泉町	2024年10月	2025年12月
21	工事請負	奥多々良木出石線他圧縮端子修繕工事	圧縮端子修繕計5線路6基1変電所	兵庫県豊岡市	2024年4月	2025年1月
22	工事請負	丸山幹線№88～№91間OPGW張替工事	3径間1,100mOPGW（1L側）張替工事	岐阜県関市	2024年4月	2025年2月
23	工事請負	新祖山線№8他部材修繕工事	275kV№5、№8、№9、№12計4基	富山県南砺市	2024年6月	2024年10月
24	工事請負	志方支線管路修繕工事	管路修繕（止水栓除去）3箇所他	志方支線	2024年6月	2025年3月
25	工事請負	2024年度京都電力所管内人孔内鋼材修繕工事	京都電力所管内人孔内鋼材修繕工事	京都電力所管内	2024年6月	2025年3月
26	工事請負	2024年度京都電力所管内人孔クランク修繕工事	京都電力所管内人孔クランク修繕	京都電力所管内	2024年6月	2025年3月
27	工事請負	2024年度尼崎電力所管内専用橋添架管路点検工事	専用橋点検3箇所、添架管路点検3箇所	尼電管内	2024年9月	2025年1月
28	工事請負	2024年度尼崎電力所管内人孔金蓋周辺舗装修繕工事	専用橋点検3箇所、添架管路点検3箇所	尼電管内	2024年9月	2025年1月
29	工事請負	津門線自動排水装置修繕工事	水中ポンプ取替1箇所他	西宮市津門住江町	2024年7月	2024年10月
30	工事請負	広田西宮線M X 0 4クランク修繕工事	龍渠内クランク修繕1箇所、調査点検1式他	西宮市津門飯田町	2024年7月	2024年12月
31	工事請負	伊丹西宮線人孔排水管修繕工事	人孔排水管修繕1式	西宮市上大市	2024年7月	2024年12月
32	工事請負	2025年度鳴門淡路線添架設備修繕工事	大鳴門橋添架設備塗装、鋼材・ボルト取替	大鳴門橋上	2025年6月	2025年9月
33	工事請負	2025年度明石海峡横断線添架設備修繕工事	明石海峡大橋添架設備塗装	明石海峡大橋上	2025年9月	2025年12月
34	工事請負	2024年度明石海峡横断線添架設備修繕工事	明石海峡大橋添架設備塗装	明石海峡大橋上	2024年9月	2024年12月
35	工事請負	海南変電所33kV C u b 取替に伴う一部ケーブル取替工事	工事数量【新設】：本設備33kV気中終端箱（B-301）2組 仮設備設置：ケーブル33kVCVT3×250mm280m×2cct（一部本設備へ流用）、33kV直線接続箱2組 （本設備へ流用）、気中終端箱（B-301）2組 仮設備撤去：ケーブル33kVCVT3×250mm265m×2cct、気中終端箱（B-301）2組、 工事数量【除却】：ケーブル撤去33kVCVT3×250mm215m×2cct、気中終端接続箱撤去（B-301）4組	海南変電所	2025年1月	2025年11月
36	工事請負	本郷線ケーブル取替工事	【新設】ケーブル布設33kVCVT*150mm20.05km2cct、終端箱組立4組 【除却】ケーブル撤去33kVCVT*150mm20.05km2cct、終端箱撤去4組	本郷変電所	2025年3月	2025年8月
37	工事請負	宮井線他一部地中化工事	33kVCVT3×150mm250m×2cct	宮井変電所	2025年11月	2026年4月